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POLSKA

Okreslenia uzyte w niniejszych ogolnych warunkach uméw dostawy i montazu
zawieranych z Wykonawcami przez CONSOLIS - Polska sp. z 0.0. w Gorzkowicach
oznaczaja:

e Zamawiajagcy — przedsiebiorca, osoba fizyczna zawierajgca z CONSOLIS -
Polska sp. z 0.0. w Gorzkowicach Umowe dostawy/montazu

* Wykonawca — CONSOLIS - Polska sp. z 0.0. w Gorzkowicach

81

CENA

Wszystkie ceny sg cenami netto, do ktérych doliczony bedzie podatek VAT

w obowigzujgcej wysokosci.

Jezeli umowa zostanie zawarta na okres dtuzszy niz 6 miesiecy, Wykonawca
zastrzega sobie prawo podwyzszenia ceny w przypadku wzrostu kosztow produkciji
i /lub montazu. W takim wypadku Wykonawca najp6zniej na 1 miesigc przed
planowanym terminem montazu powiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub faxem o
nowej cenie. Zamawiajgcego wigze nowa cena, chyba, ze w ciggu 7 dni od
powiadomienia go o nowej cenie doreczy Wykonawcy oswiadczenie o odstgpieniu
od umowy, co do niezrealizowanej jeszcze czesci dostawy.

W przypadku wystgpienia zmian, wykraczajgcych poza ustalony zakres umowy
i dotyczgcych: terminu realizacji, harmonogramu dostaw i/lub montazu,
dokumentacji technicznej, wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych,
Wykonawca na podstawie odrebnego porozumienia — za dodatkowym
wynagrodzeniem i w uzgodnionym terminie, zrealizuje zmieniony zakres dostaw
i/lub robot.

§2

WARUNKI PLATNOSCI | FAKTUROWANIA

Jezeli strony uzgodnity, ze Zamawiajgcy wptaci Wykonawcy zaliczke, to podlega
ona rozliczeniu wedtug kwoty nominalnej z ostatniej faktury.

Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT.

Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego
podpisu.

Faktura czesciowa bedzie wystawiona po wykonaniu ustalonej w umowie czesci
zakresu rob6t, na podstawie protokotu odbioru, sporzadzonego i podpisanego
przez upowaznionych przedstawicieli stron, potwierdzajgcego stan zaawansowania
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POLSKA

prac.

5.  Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu montazu prefabrykatow, na
podstawie sporzgdzonego przez strony protokotu odbioru korncowego.

6.  Faktury ptatne beda przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie ustalonym w umowie, liczgc od daty wystawienia faktury.

7.  Zatermin pfatnosci uznaje sie dzien wptywu srodkéw na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. Do dnia peinej zaptaty za przedmiot umowy, wszelkie dostarczone przez
Wykonawce elementy pozostajg jego wiasnoscia.

§3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Prefabrykowane elementy zelbetowe wykonane zostang zgodnie z dostarczong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng (projekty budowlane i
wykonawcze, rysunki, opisy, zestawienia obcigzen),

2. Dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna (wydrukowane
rysunki oraz zestawienie tabelaryczne rysunkéw) musi by¢ kompletna i podpisana
przez projektanta obiektu bgdz osoby sprawujgcej hadzor autorski nad projektem,
w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje funkcji sprawowanej przez te
osobe.

W przypadku braku danych Zamawiajgcy zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne dane

w terminie 2 dni roboczych, a po uptywie 2 dni termin zakonczenia ulega przesunieciu.

3.  Osoby uprawnione do akceptacji dokumentaciji:

a. Projektant w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej. Projektantem jest autor
projektu budowlanego bgdz osoba sprawujgca nadzo6r autorski.

b.  Kierownik Budowy, uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, z
ramienia Inwestora/Zamawiajgcego - podpisuje i pieczetuje rzuty dla projektéw
HC oraz rzuty oraz/lub przekroje zestawieniowe kubaturowe oraz zestawienia
tabelaryczne.

C. Inwestor/Zamawiajgcy - moze akceptowac czytelnym podpisem rzuty dla
projektéw plyt HC. Akceptacja taka musi zawieraé¢ wszystkie informacje
niezbedne do personalnej identyfikacji osoby akceptujgce;j.

d. Inspektor Nadzoru, uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej,

Z ramienia Inwestora/Zamawiajgcego - podpisuije i pieczetuje rzuty dla
projektéw ptyt HC oraz rzuty oraz/lub przekroje zestawieniowe kubaturowe oraz
zestawienia tabelaryczne.

e. Kierownik Projektu (Project Manager), z ramienia Inwestora/Zamawiajgcego -
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POLSKA

podpisuje i pieczetuje rzuty dla projektéw HC oraz rzuty oraz/lub przekroje
zestawieniowe kubaturowe oraz zestawienia tabelaryczne.

4. Dopuszcza sie przekazanie skanu projektu i rysunkow, pod warunkiem, iz jest
czytelny. Rysunki winny by¢ opatrzone danymi pozwalajgcymi jednoznacznie
zidentyfikowac projektanta konstrukcji obiektu. Wskazane, aby rysunki byty
zapisane w formacie dwg (AutoCad 2004),a obliczenia statyczne byty w plikach w
formie edytowalnej (np.Robot, RM-Win, Konstruktor).

5.  Uzgodnienia warunkéw eksploatacji winny by¢ podpisane przez projektanta
konstrukcji bgdz alternatywnie podpisany projekt budowlany (moze by¢ czytelny
skan). W przypadku, gdy obcigzenia na stropie sg skomplikowane (rézne obszary
obcigzen, obcigzenia skupione, liniowe, obcigzenia urzgdzeniami L Wolesaneka
klimatyzacyjnymi, maszynami) nalezy przekazac rysunek z planem obcigzen, 128/134 90-527 £6dz

potwierdzony przez projektanta konstrukcji. Tel +48 422035100
Fax +48 42 2035101

Biuro Centralne

6. Jezeli Wykonawca dla celéw wykonania umowy zobowigzany bedzie do wykonania
projektu warsztatowego elementow prefabrykowanych, wykona go i przedstawi
Zamawiajgcemu do zaakceptowania w ciggu ustalonego terminu od daty Fabryka Gorzkowice
dostarczenia mu Projektu Budowlanego oraz wszystkich niezbednych wytycznych ul. Przemystowa 40
nie uregulowanych w PB oraz wynikajgcych z oczekiwan inwestora w formie foﬁfﬂfﬁ;ﬁo
pisemnej wraz z niezbednymi rysunkami pod rygorem niewaznosci Fax +48 44 7397301
poswiadczonych czytelnym podpisem zamawiajgcego lub osoby wladnej go
reprezentowac. Zamawiajgcy w ciggu 3 dni roboczych zatwierdzi otrzymany projekt
warsztatowy lub w tym terminie odmowi zatwierdzenia i zgtosi zgdanie zmian badz Fabryka Ostrow Wikp.
uzupekien przedstawionego projektu warsztatowego. W tym ostatnim wypadku :;jg;agiﬁt'vejﬁkzg
Wykonawca wprowadzi zmiany lub uzupetnienia i przekaze Zamawiajgcemu ol JFax
ponownie projekt do zatwierdzenia, ktére powinno nastgpi¢ w ciggu kolejnych 2 dni .45 62 7360024
roboczych. W przypadku gdy Zamawiajgcy odmoéwi zatwierdzenia i nie przekaze
wytycznych, realizacja projektu zostanie wstrzymana automatycznie a po
uzupetnieniu wytycznych Wykonawca zastrzega sobie prawo do przedstawienia
nowego harmonogramu dostaw i montazu.

Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dostarczonego mu projektu warsztatowego
upowaznia Wykonawce do podjecia produkcji zaméwionych elementow
prefabrykowanych.

Bieg umdwionego terminu realizacji umowy, o ktdrym mowa w paragrafie 5 pkt. 1
niniejszego dokumentu, rozpoczyna sie od daty zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego projektu warsztatowego.

Jezeli po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego zazada on

zmian w tym projekcie, lub w produkcji elementéw prefabrykowanych, lub w

robotach montazowych lub dokona zmian w projekcie budowlanym wymagajgcych

zmian projektu warsztatowego i/lub produkowanych elementéw prefabrykowanych A ?é‘yg?:‘?:%i?z‘ios
i/lub zmian w robotach montazowych, Wykonawca wprowadzi zgdane zmiany w

. ®
TUVRheinland

terminie uzgodnionym i obcigzy Zamawiajgcego wszelkimi wyniktymi stgd ERTIFIED ") ARt
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POLSKA

kosztami. W przypadku, jezeli zmiany bedg miaty wptyw na wydtuzenie sie czasu
realizacji kontraktu, wing za to nie moze zosta¢ obcigzony Wykonawca.
Kazdorazowo zmiany zostang przeanalizowane przez Wykonawce a w razie
wplywu na terminy objete umowa Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do
podpisania aneksu okreslajgcego nowe terminy produkcji, dostaw i montazu.

7.  Zamawiajgcy zobowigzany jest na wtasny koszt uzyskac i przedstawi¢ Wykonawcy
o$wiadczenie projektanta obiektu, ze projekt warsztatowy elementéw
prefabrykowanych stanowigcych przedmiot dostawy, zostat z projektantem obiektu
uzgodniony jako indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w art. 10
ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 13.06.2013

8.  Parametry prefabrykatéw, ktére nie zostang jednoznacznie okreslone w
dokumentacji technicznej jak réwniez w Polskich Normach wykonane zostang
zgodnie z Normami Zaktadowymi Wykonawcy.

9.  Wykonawca zobowigzany jest, po zakonczeniu realizacji dostaw i montazu do
dostarczenia Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej — w ilosci
3 kompletow, z oryginalnymi podpisami na jednym z nich, przy czym:
» dla projektow HC: rzuty montazowe z podpisem projektanta, deklaracje
na elementy

» dla projektow kubatura: rysunki szalunkowe i zbrojarskie elementow
prefabrykowanych, rysunki marek z podpisem projektanta oraz osoby
uprawnionej ze strony fabryki, rzuty montazowe z podpisem projektanta,
deklaracje materiatowej i certyfikaty, uprawnienia kierownika montazu,
uprawnienia kierownika zaktadu + oswiadczenie.

Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona w segregatorach koloru czarnego,
ze spisem tresci oraz strong tytutowa.

§4

WARUNKI DOSTAWY

1. Dostawa zostanie zrealizowana na wskazany przez Zamawiajgcego plac budowy,
staraniem i na koszt Wykonawcy, chyba, ze strony uzgodnig inaczej.

2. Dostawa towaru zrealizowana zostanie w dni robocze jednorazowo bgdz
czesciami/partiami wedtug uzgodnienia stron poczynionych w formie pisemne;j.

3. Dostawy bedg realizowane cato-samochodowo tj. powyzej 20 ton. W przypadku
zaméwienia dostaw ponizej 20 ton, Zamawiajgcy zostanie obcigzony kosztami
takiego transportu.

4. Rozladunek dostarczanych elementdéw obcigza Zamawiajgcego, chyba, ze po
stronie Wykonawcy jest montaz dostarczanych elementéw, wéwczas roztadunek
obcigza Wykonawce. Czas roziadunku kazdego samochodu ustala sie na max 3

godziny liczac od godziny podstawienia. Za godzine podstawienia uwaza sie
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POLSKA

godzine zgtoszenia sie samochodu z dostawag przed bramg gtébwng na placu
budowy lub godzine dostawy okreslong w harmonogramie montazu, jezeli jest ona
pozniejsza. W przypadku przekroczenia powyzszego czasu roztadunku z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego optatg w
ustalonej wysokosci, za kazda rozpoczeta godzine za kazdy samochaod.

Jezeli przedmiotem dostawy sg ptyty stropowe sprezone, Wykonawca zobowigzuje
sie nieodptatnie uzyczy¢ Zamawiajgcemu trawers z chwytakami na okres montazu
tych plyt i najp6zniej wraz z pierwszg dostawg dostarczy¢ “Instrukcje transportu
piyt stropowych sprezonych przy uzyciu urzgdzen dzwigowych oraz warunki ich
ewentualnego sktadowania”.

W gestii Zamawiajgcego jest z chwilg dostarczenia ptyt kanatowych na budowe, ich
udroznienie i ewentualne pdézniejsze zaslepienie. Plyty kanatowe standardowo
posiadajg otwory odwadniajgce zlokalizowane w kazdym kanale na obu koncach
plyty. Na budowie zaleca sie w pltytach majgcych zaslepione kohce (np. zalane
betonem), wykonanie otworéw odwadniajgcych po spodniej stronie piyt, w kazdym
kanale, z zastosowaniem metody wiercenia udarowego. Woda przedostajgca sie
na budowie do wnetrza, musi mie¢ zawsze mozliwos¢ ujscia, aby wykluczyc
szkody powstate na skutek zawilgocenia albo zamarzniecia. W przypadku nie
zastosowania sie przez Zamawiajgcego do zalecen Wykonawcy w przedmiotowym
zakresie, Wykonawca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody
powstate z tego tytutu.

Ze wzgledu na rozne diugosci ptyt HC, réznice w ilosci strun, wykonane
otworowania oraz czas pomiedzy ich produkcjg a montazem mogg wystgpic
réznice w wielkosci ujemnych strzatek ugiecia poszczegdélnych elementow.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zwrotu trawersu, wraz z ostatnim transportem
elementéw. W przeciwnym wypadku, zobowigzany jest do zwrotu trawersu w
ustalonym miedzy stronami terminie na wlasny koszt. Za opdznienia w zwrocie
trawersu Zamawiajgcy moze naliczy¢ stosowng kare w wysokosci okreslonej w 89
pkt 3 niniejszego dokumentu.

Do kazdej dostawy zostanie zatgczony przez Wykonawce stosowny dokument
dostawy /WZ/, ktory zostanie podpisany przez osobe upowazniong do przyjecia
dostaw w imieniu Zamawiajgcego /wskazang przez Zamawiajgcego/

10. Podpisanie odpowiedniego dokumentu WZ, potwierdza odbidr ilosciowy i

jakosciowy przez Zamawiajgcego dostarczonych elementow. Z tg tez chwilg
Zamawiajgcy przejmuje odpowiedzialnosé za dostarczone na plac budowy
elementy prefabrykowane; w szczegdlnosci obcigza go ryzyko przypadkowej utraty
lub uszkodzenia tych elementow.

11. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjecia dostarczonego towaru,

Wykonawca sporzgdzi jednostronny protokot dostawy, ktéry upowazniat go bedzie
do wystawienia faktury za poniesione koszty transportu (w obie strony)

nieodebranego towaru.
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POLSKA
12. Zamawiajgcy moze zawiesi¢ odbiér zamoéwionego towaru na okres nie diuzszy niz

4.

14 dni. Po tym terminie Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego kosztami
skladowania nieodebranego towaru oraz kosztami postoju montazu.

§5

WYKONANIE BUDOWY

Wykonanie umowy nastgpi w terminie uzgodnionym, jednak nie wczesniej niz po
uptywie 5 dni od daty uzgodnienia “Harmonogramu montazu” okreslajgcego daty i
godziny podstawienia samochodow z dostawg na plac budowy oraz kolejnosc
montazu i nie wczesniej niz po uptywie 15 dni roboczych po dostarczeniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej, a nie wczesniej niz
po uptywie co najmniej 10 dni roboczych od daty przekazania przez
Zamawiajgcego zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych.

Wykonawca zobowi azany jest przed rozpocz eciem robét, w uzgodnieniu z
kierownikiem budowy Zamawiaj gcego do wykonania planu BIOZ zgodnie z
rozporz gdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r . (Dz.U. Nr 120,
poz. 1126) w zakresie t gczacej Strony Umowy.

W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby, ktére
nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych , zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz
881 z pozn. Zm.).

Dopuszcza sie do stosowania :

7114

» Wyroby posiadajgce znak CE
*  Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem ,ze

a. wyrbb zostat wyprodukowany na teretorium Polski w zgodzie z Polskg Norma
a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg norma

b.  wyrdb zostat wyprodukowany na teretorium Polski i jest zgodny z uzyskang
Aprobatg Techniczng, a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg
Aprobatg

c.  wyréb posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normag lub
Aprobatg Techniczng , a producent dotgczyt odpowiednig informacije o
wyrobie

e budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz 881 z p6zn. zm.).wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionej

Wykonawca wykona roboty z materiatow wtasnych, ktére nie mogg by¢ obcigzone
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POLSKA

prawami 0sob trzecich.

W razie konieczno $ci wykonania rob6t zamiennych lub dodatkowych, stro ny
oddzielnie, na pi $mie, uzgodni g warunki (termin i koszt) ich wykonania.

Wykonawca o$wiadcza, ze zobowigzuje sie przeszkoli¢ swoich pracownikow w
zakresie:

e ochrony srodowiska;
e postepowania z wytworzonymi odpadami;

* ryzyka zwigzanego z uzywaniem materialtdw niebezpiecznych w zakresie
obejmujgcym prace zwigzane z przedmiotem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania tadu i porzadku na placu budowy
oraz uporzadkowanie miejsca realizacji po wykonaniu przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie, na swoj koszt, zapewni¢ niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy powigzania placu budowy z infrastrukturg budowlang,
odpowiednio przygotowac plac budowy i utwardzone drogi technologiczne
pozwalajgce na poruszanie sie po nich samochoddw ciezarowych z fadunkiem
min. 24 tony.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do takiego zorganizowania budowy i
skoordynowania rob6t na budowie, aby Wykonawca nie doznat przeszkdd w
realizacji umowy w tym takze ze strony innych uczestnikéw budowy.

10. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspoétpracy z Wykonawca i koordynowania prac

innych wykonawcow, w celu umozliwienia wykonawcy rzetelnej i terminowej
realizacji umowy.

11. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, a w szczegolnosci za

opdznienia w jej wykonaniu, powstate z powodu naruszenia przez Zamawiajgcego
obowigzkow okreslonych w pkt 9 i 10 niniejszego dokumentu, Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

12. Jezeli przedmiotem umowy jest wykonanie prac montazowych, pod pojeciem prac

montazowych, o ile z tresci umowy nie wynika inaczej, rozumie sie ustawienie i
zamocowanie w przewidywanym projektem potozeniu, zelbetowych elementéw
prefabrykowanych dostarczonych przez Wykonawce. W skiad w/w prac
montazowych nie wchodzg roboty monolityczne zwigzane z betonowaniem belek,
wiehcow, wymiandw, spoin miedzy ptytami, nadbetondw itd., ani dostawy
jakiegokolwiek zbrojenia, czy akcesoriow.

13. W ramach wykonywanej ustugi montazowej Wykonawca moze wykona¢ operat

geodezyjny, ale tylko pionowosci stupéw. Wykonanie operatéw geodezyjnych w
innym zakresie, podlega dodatkowym negocjacjom i bedzie stanowi¢ dodatkowy
koszt.

14. W przypadku wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych

prowadzenie rob6t w tym miedzy innymi.:
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POLSKA

* wiatr powyzej 10 m/s

* temperatura ponizej +5C

* silne opady deszczu ,$niegu,
e zamglenia

czas montazu moze ulec zmianie. Przedmiotowa zmiana, tj. wydtuzenie sie terminu
realizacji, nie moze stanowi¢ podstawy do naliczenia przez Zamawiajgcego
jakichkolwiek kar umownych czy roszczen odszkodowawczych.

15. W przypadku montazu w warunkach zimowych tj.ponizej +5C, Zamawiajgcy:

* ponosi koszty materiatdw zalewowych przeznaczonych do prowadzenia robot w
warunkach obnizonych temperatur

Biuro Centralne

ul. Wélczanska
128/134 90-527 £6dz

.. . Tel +48 42 2035100
« winien zabezpieczy¢: Fax +48 42 2035101

oraz

a. nagrzewanie prefabrykatu przed zalaniem przez 12 godzin w temperaturze
€0 hajmniej +5C

Fabryka Gorzkowice

b.  utrzymanie prefabrykatu po zalaniu w temperaturze co najmniej +5C przez ul. Przemystowa 40

okres 48 godzin 97-350 Gorzkowice
Tel +48 44 7327300

Fax +48 44 7327301

86
ODBlOR ROBOT Fabryka Ostréw Wilkp.
.y . . . . . ul. Chtapowskiego 49
1.  Gotowos¢ do odbioru zgtosi Wykonawca wpisem do dziennika budowy oraz 63-400 Ostrow Wikp.

odrebnym pismem przestanym na adres Zamawiajgcego. Zamawiajgcy rozpocznie Tel /Fax
wstepny odbior, w ciggu 3 dni roboczych od zgtoszenia gotowosci, majacy na celu +48 62 7360224
ustalenie faktycznego zakonczenia robot.

2. Jezeli podczas odbioru lub w trakcie realizacji rob6t (odbiory czesciowe) zostang
stwierdzone wady przedmiotu umowy Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

. jezeli wady dadzg sie usung¢, Zamawiajgcy winien przyja¢ przedmiot odbioru
wyznaczajgc termin na usuniecie wad,

. jezeli wady przedmiotu odbioru nie dadzg sie usungc¢ oraz gdy uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze przejgé przedmiot odbioru, obnizajac wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j.

3. Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru, jezeli w trakcie ich trwania
ujawniono istnienie wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie przedmiotu umowy rﬁ
TOVRheinland

System
zarzadzania
1S0O 9001:2008

zgodnie z jego przeznaczeniem, do czasu usuniecia wad.

4.  Usuniecie wad strony potwierdzg stosownym protokotem odbioru. Zapisy W) wvsvisvsom

L — 4 1D 9105031127
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dotyczace odbioréw stosuje sie odpowiednio.

5.  Wykonawca wezwie pisemnie Kierownika budowy, z wyprzedzeniem minimum 3
dni roboczych, na kontrole wszystkich rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.
Jezeli Kierownik budowy zostat wezwany prawidtowo, jego nieprzybycie zwalnia
Wykonawce z obowigzku dodatkowego bezptatnego odstoniecia i ponownego
wykonania tych prac.

6. Jezeli Wykonawca nie dopetni swoich obowigzkéw zwigzanych z badaniem i
wzywaniem zgodnie z poprzednimi ustepami, ponosi odpowiedzialnos¢ za wynikte
z tego szkody.

7. Jezeli Zamawiajgcy nie przystgpi do czynnosci odbioru lub bezpodstawnie odmowi Biuro Centralne
dokonania odbioru, podpisania protokotu odbiorowego bgdz przejsciowego, ul. Wélczanska
Wykonawca sporzgdzi jednostronny protokét odbioru, ktéry upowazniat go bedzie 128/134 90-527 £6dz
do wystawienia faktur i bedzie réwnoznaczny z bezusterkowym odbiorem robét Ze' :2 ji izzigi
przez Zamawiajgcego. "

Fabryka Gorzkowice

ul. Przemystowa 40

87 97-350 Gorzkowice
Tel +48 44 7327300
PRZERWANIE DOSTAW | MONTAZU. Fax +48 44 7327301
1. Jezeli Zamawiajgcy pozostaje w opOznieniu w zaptacie, Wykonawca ma prawo
wstrzymac dostawy i montaz, a juz wykonang czesc¢ dzieta zabezpieczy i zapewni Fabryka Ostrow Wikp.
jej bezpieczenstwo, do czasu uiszczenia zalegtej zaptaty. Taki okres wstrzymania ul. Chtapowskiego 49

63-400 Ostrow WIkp.
Tel /Fax
+48 62 7360224

dostaw i montazu nie stanowi op6znienia Wykonawcy w realizacji umowy i
skutkujg automatyczng weryfikacjg termindéw realizacji posrednich i kohcowego,
Zamawiajgcy nie ma prawa do naliczania kar umownych.

2. Jezeli op6znienie Zamawiajgcego w zaptacie przekracza 30 dni, Wykonawca ma
prawo odstagpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w catosci lub w czesci
obejmujgcej dostawy i prace montazowe jeszcze niezrealizowane.

3. Jezeli po zawarciu umowy nastgpito takie pogorszenie sytuacji finansowe]
Zamawiajgcego, ze grozi jego niewyptacalnoscig lub tez zostato wszczete
postepowanie upadtosciowe, likwidacyjne lub naprawcze, Wykonawca moze
uzalezni¢ realizacje umowy od uiszczenia zaptaty z gory lub zlozenia
zabezpieczenia w wysokosci warto$ci umowy. Nie spetnienie powyzszego przez
Zamawiajgcego upowaznia Wykonawce do natychmiastowego odstgpienia od
umowy, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego.

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktérgkolwiek ze stron, na dowolnym
etapie realizacji umowy, strony przeprowadzg komisyjng inwentaryzacje, o ktorej
Zamawiajgcy zostanie powiadomiony w formie pisemnej, majgcg na celu 7
oszacowanie poniesionych przez Wykonawce kosztow, powstatych do dnia ‘ __A@ |
wypowiedzenia Umowy. W rrico |

L — D 9105031127
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Inwentaryzacja dotyczy¢ bedzie gotowych elementow znajdujgcych sie na
placu budowy, magazynach bgdz placach sktadowych Wykonawcy, elementéw w trakcie
ich wykonywania oraz wszelkich materiatéw i ustug zwigzanych z realizacjg umowy. Na
podstawie protokotu inwentaryzacji podpisanego przez strony, Wykonawca wystawi
fakture VAT, ktorg Zamawiajgcy zaptaci w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Wykonawca rosci sobie prawo sporzgdzenia inwentaryzacji i protokotu z jej
przeprowadzenia, jesli Zamawiajgcy odmowi stawienia sie na inwentaryzacje bgdz
odmowi podpisania protokotu inwentaryzacji bgdz nie stawi sie ha wyznaczone pisemnie
dwa terminy sporzadzenia inwentaryzaciji.

Biuro Centralne

ul. Wélczanska
128/134 90-527 £6dz

Tel +48 42 2035100
Fax +48 42 2035101

§8

ODPOWIEDZIALNOS€ WYKONAWCY ZA WADY FIZYCZNE.
REKOJMIA | GWARANCJA.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rgkojmi i gwarancji na dostarczone elementy ul. Przemysiowa 40
prefabrykowane i wykonane prace montazowe na okres 12 miesiecy liczgc od daty 97-350 Gorzkowice

odbioru kohcowego, na ponizszych zasadach: Tel +48 44 7327300
Fax +48 44 7327301

Fabryka Gorzkowice

1. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego towaru i wykonanych prac
powstate wskutek ztego wykonawstwa lub wadliwosci materiatu.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie o wadach w Fabryka Ostrow Wikp.
ciggu 48 godzin od ich ujawnienia. Uchybienie powyzszym terminom powoduje ul- Chiapowskiego 49

.. ., . 63-400 Ostrow WIkp.

utrate przez Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi. e

Tel /Fax
3. Wykonawca w ciggu 14 dni od otrzymania reklamacji powiadomi Zamawiajgcego +48 62 7360224
czy reklamacje uznaje, oraz w przypadku uznania reklamacji o sposobie usuniecia
wad.

4.  Usuniecie wad fizycznych polega¢ bedzie wg wyboru Wykonawcy na naprawie
wadliwego towaru, lub wymianie towaru na wolny od wad.

5.  Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady fizyczne towaru w ciggu 21 dni od daty
powiadomienia go o wadzie. Jezeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych,
jak réwniez innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usuniecie wad w
powyzszym terminie nie jest mozliwe, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego i strony uzgodnig inny termin usuniecia wad. Nieusuniecie wad w
terminie i z przyczyn wskazanych w niniejszym ustepie, nie uprawnia
Zamawiajgcego do zlecenia usuniecia wad przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

6.  Jezeli usuniecie wad lub wymiana towaru wadliwego na wolny od wad okaze sie
niemozliwe lub zwigzane dla Wykonawcy z nadmiernymi kosztami,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zgdania obnizenia ceny.
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wyznaczy mu dodatkowy termin, po bezskutecznym uptywie ktérego, moze od
umowy odstgpic.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody na placu budowy powstate
wskutek przemieszczania sie dzwigéw, samochoddéw czy innego sprzetu (zarwanie
terenu czy infrastruktury).

§9

KARY UMOWNE. ODSZKODOWANIA.

W przypadku nieterminowej zaptaty, Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki za opdznienie. Dodatkowo Zamawiajgcy pozostajgcy w opdznieniu w
zaptacie zobowigzany jest do pokrycia Wykonawcy wszelkich kosztow zwigzanych
ze Scigganiem naleznosci np. koszty wezwan do zapfaty, koszty uzyskania
informaciji, windykacji naleznosci itp.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, Zamawiajacy:

. zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% naleznego
wynagrodzenia oraz

. pokryje Wykonawcy koszty poniesione przez niego na wykonanie przedmiotu
umowy do chwili odstgpienia lub rozwigzania umowy. W przypadku wyrobdéw
dostarczonych na plac budowy lub przekazanych do magazynu wyrobow
gotowych - bedzie to warto$¢ towaréw odpowiadajgca ich uméwionej cenie
brutto; w przypadku towardéw, ktorych produkcja nie zostata ukonczona -
kwota odpowiadajgca ich wartosci brutto proporcjonalnie do stanu
zaawansowania produkcji na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy.

W przypadku opdznien przez Zamawiajgcego w zwrocie trawersu z chwytakami,
dostarczanego przez Wykonawce do roztadunku ptyt stropowych, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 500 zi/dzien, liczgc od uzgodnionego miedzy stronami
dnia jego zwrotu.

§10

ROZSTRZYGANIE SPOROW

Ewentualne spory na tle wykonywania niniejszej umowy, strony beda w pierwszej
kolejnosci rozwigzywac polubownie.

W przypadku braku mozliwosci zawarcia ugody w ciggu 2 miesiecy, wkasciwym dla
rozstrzygniecia sprawy bedzie Sgd Gospodarczy wiasciwy miejscowo ze wzgledu
na siedzibe Wykonawcy.
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811
SILA WY ZSZA
1. Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzah umownych

w catosci lub czesci, jezeli wystapig zdarzenia zewnetrzne okreslone jako “sita
wyzsza”, na ktore nie ma wptywu.

Pod pojeciem “sita wyzsza” rozumie sie wszelkie nieprzewidziane i niezalezne od
Wykonawcy zdarzenia zaistniate po zawarciu umowy - takie jak np. wojna, zamieszki,
katastrofy, powodzie, zaktdécenia komunikacyjne, strajki - jezeli uniemozliwiajg lub
Zznacznie utrudniajg wykonanie umowy.

2. W przypadku wystgpienia sity wyzszej, Wykonawca powiadomi o tym faxem drugg
strone najpdzniej w ciggu 7 dni od wystgpienia zdarzenia.

Ustgpienie sity wyzszej winno byé¢ zgltoszone drugiej stronie w ciggu 48 godzin.
Jezeli dziatanie sity wyzszej przekracza 60 dni, kazdej ze stron przystuguje prawo
odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptaty z tego tytutu drugiej stronie kary

umownej.

§12

POSTANOWIENIA KO NCOWE

Strony zobowigzujg sie do nie udostepniania osobom trzecim informaciji
handlowych i technicznych, ktére zostaly im powierzone przez drugg strone bez jej
pisemnej zgody, a takze do korzystania z tych informacji w innym celu niz
zwigzanym z wypetnieniem warunkow niniejszej umowy. Dalej strony zobowigzuja
sie do zachowania w tajemnicy tresci umowy i do nie informowania o niej oséb
trzecich, a zwtaszcza konkurencji. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku
przez jedng ze stron umowy, drugiej stronie umowy przystuguje prawo do
odszkodowania.

Jezeli jedno z postanowien niniejszej umowy traci lub moze straci¢ w przysztosci
waznos¢ w catosci lub czesciowo, lub jezeli w niniejszej umowie wystgpig luki, to
waznosc¢ pozostatych postanowien nie zostaje tym naruszona. W miejsce
postanowien niewaznych, strony umowy niezwtocznie uzgodnig takie skuteczne
postanowienia, ktore odpowiadajg znaczeniu i celem postanowien niewaznych.

Zamawiajgcy oswiadcza, iz uzyskat wymagane art. 6471 K.C. 8 2i 3 zgody na
zawarcie niniejszej umowy z Wykonawca.

Kazda ze stron zobowigzuje sie wyznaczy¢ osoby do biezgcych kontaktow

z drugg strong w zwigzku z wykonywaniem umowy i powiadomi¢ o tym — jak
réwniez o zmianach wyznaczonych oséb — drugg strone na pismie.

Prawo do wydawania drugiej stronie wigzgcych zalecen, co do szczegdétowych

zasad i sposobu wykonywania umowy, o ile nie haruszajg one postanowien umowy N
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POLSKA

i dokumentéw kontraktu, posiadajg wytgcznie osoby wyznaczone w powyzszym

trybie do biezgcych kontaktéw z drugg strona.

5. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie

znajdujg przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
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