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POLSKA

Okreslenia uzyte w niniejszych ogoélnych warunkach umoéw dostawy zawieranych z
Wykonawcami przez CONSOLIS - Polska sp. z 0.0. w Gorzkowicach oznaczaja:

Zamawiaj gcy — przedsiebiorca, osoba fizyczna zawierajgca z CONSOLIS - Polska
sp. z 0.0. w Gorzkowicach Umowe dostawy/montazu
Wykonawca — CONSOLIS - Polska sp. z 0.0. w Gorzkowicach

81

CENA

1.

Wszystkie ceny sg cenami netto, do ktérych doliczony bedzie podatek VAT
w obowigzujgcej wysokosci.

2. Jezeli umowa zostanie zawarta na okres dluzszy niz 6 miesiecy, Wykonawca g centraine
zastrzega sobie prawo podwyzszenia ceny w przypadku wzrostu kosztow produkcji i g'(-) \éVZO;Cngl;ka 128/134
/lub montazu. W takim wypadku Wykonawca nhajpozniej na 1 miesigc przed el +4842 2035100
planowanym terminem montazu powiadomi Zamawiajgcego pisemnie lub faxem o  Fax 48422035101
nowej cenie. Zamawiajgcego wigze nowa cena, chyba, ze w ciggu 7 dni od

H H H H H Zapst H H H Fabryka Gorzkowice
powiadomienia go o nowej cenie doreczy Wylfo_nawcy oswiadczenie o odstgpieniu 200 Co0 o
od umowy, co do niezrealizowanej jeszcze czesci dostawy. 971350 Gorzkowice

3. W przypadku wystgpienia zmian, wykraczajgcych poza ustalony zakres UMOWY  [o .o as vasraon

i dotyczagcych: terminu realizacji, harmonogramu dostaw i/lub montazu, dokumentacji
technicznej, wykonania robét dodatkowych Ilub zamiennych, Wykonawca na
podstawie odrebnego porozumienia — za dodatkowym wynagrodzeniem i w
uzgodnionym terminie, zrealizuje zmieniony zakres dostaw i/lub robét.

Fabryka Ostréw WIkp.
ul. Chtapowskiego 49
63-400 Ostrow WIkp.

Tel /Fax

+48 62 7360224

§2

WARUNKI PLATNOSCI | FAKTUROWANIA

1. Jezeli strony uzgodnity, ze Zamawiajgcy wptaci Wykonawcy zaliczke, to podlega ona
rozliczeniu wedtug kwoty nominalnej z ostatniej faktury.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do
wystawiania faktur VAT.

3. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez swojego
podpisu.

4. Faktura czesciowa bedzie wystawiona po wykonaniu ustalonej w umowie czesci
zakresu robét, na podstawie protokotu odbioru, sporzgdzonego i podpisanego przez
upowaznionych przedstawicieli stron, potwierdzajgcego stan zaawansowania prac.

5. Faktura koncowa zostanie wystawiona po zakonczeniu montazu prefabrykatéw, na
podstawie sporzgdzonego przez strony protokotu odbioru koncowego.

6. Faktury ptatne bedg przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze, w terminie ustalonym w umowie, liczgc od daty wystawienia faktury.

7. Zatermin platnosci uznaje sie dzien wplywu srodkéw na rachunek bankowy
Wykonawcy.

8. Do dnia petnej zaptaty za przedmiot umowy, wszelkie dostarczone przez
Wykonawce elementy pozostajg jego wkasnoscia.
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CONSOLIS

POLSKA
§3

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.

Prefabrykowane elementy zelbetowe wykonane zostang zgodnie z dostarczong
przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng (projekty budowlane i wykonawcze,
rysunki, opisy, zestawienia obcigzen),

. Dostarczona przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczna (wydrukowane rysunki

oraz zestawienie tabelaryczne rysunkéw) musi by¢é kompletna i podpisana przez

projektanta obiektu bgdz osoby sprawujgcej nadzor autorski nad projektem, w sposob

umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje funkcji sprawowanej przez te osobe.

W przypadku braku danych Zamawiajgcy zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne

dane w terminie 2 dni roboczych, a po uptywie 2 dni termin zakonczenia ulega

przesunieciu.

Osoby uprawnione do akceptaciji dokumentacji:

a. Projektant w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej. Projektantem jest autor
projektu budowlanego bgdz osoba sprawujgca nadzor autorski.

b. Kierownik Budowy, uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej, z
ramienia Inwestora/Zamawiajgcego - podpisuje i pieczetuje rzuty dla projektéow HC
oraz rzuty oraz/lub przekroje zestawieniowe kubaturowe oraz zestawienia
tabelaryczne.

c. Inwestor/Zamawiajacy - moze akceptowa¢ czytelnym podpisem rzuty dla
projektow ptyt HC. Akceptacja taka musi zawiera¢ wszystkie informacje niezbedne
do personalnej identyfikacji osoby akceptujacej.

d. Inspektor Nadzoru, uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej,
z ramienia Inwestora/Zamawiajgcego - podpisuje i pieczetuje rzuty dla projektow
ptyt HC oraz rzuty oraz/lub przekroje zestawieniowe kubaturowe oraz zestawienia
tabelaryczne.

e. Kierownik Projektu (Project Manager), z ramienia Inwestora/Zamawiajgcego -
podpisuje i pieczetuje rzuty dla projektbw HC oraz rzuty oraz/lub przekroje
zestawieniowe kubaturowe oraz zestawienia tabelaryczne.

. Dopuszcza sie przekazanie skanu projektu i rysunkéw, pod warunkiem, iz jest

czytelny. Rysunki winny by¢ opatrzone danymi pozwalajgcymi jednoznacznie
zidentyfikowac¢ projektanta konstrukcji obiektu. Wskazane, aby rysunki byly zapisane
w formacie dwg (AutoCad 2004),a obliczenia statyczne byly w plikach w formie
edytowalnej (np.Robot, RM-Win, Konstruktor).

. Uzgodnienia warunkow eksploatacji winny by¢ podpisane przez projektanta

konstrukcji badz alternatywnie podpisany projekt budowlany (moze byé czytelny
skan). W przypadku, gdy obcigzenia na stropie sg skomplikowane (r6zne obszary
obcigzen, obcigzenia skupione, liniowe, obcigzenia urzgdzeniami klimatyzacyjnymi,
maszynami) nalezy przekaza¢ rysunek z planem obcigzen, potwierdzony przez
projektanta konstrukciji.

. Jezeli Wykonawca dla celéw wykonania umowy zobowigzany bedzie do wykonania

projektu warsztatowego elementéw prefabrykowanych, wykona go
i przedstawi Zamawiajgcemu do zaakceptowania w ciggu ustalonego terminu od daty
dostarczenia mu Projektu Budowlanego oraz wszystkich niezbednych wytycznych nie
uregulowanych w PB oraz wynikajgcych z oczekiwan inwestora w formie pisemnej
wraz z niezbednymi rysunkami pod rygorem niewaznosci poswiadczonych czytelnym
podpisem zamawiajgcego lub osoby wiadnej go reprezentowac. Zamawiajgcy w
ciggu 3 dni roboczych zatwierdzi otrzymany projekt warsztatowy lub w tym terminie
odmowi zatwierdzenia i zgtosi zgdanie zmian badz uzupetnien przedstawionego
projektu warsztatowego. W tym ostatnim wypadku Wykonawca wprowadzi zmiany lub
uzupetnienia i przekaze Zamawiajagcemu ponownie projekt do zatwierdzenia, ktére
powinno nastgpi¢ w ciggu kolejnych 2 dni roboczych. W przypadku gdy Zamawiajgcy
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POLSKA

odmoOwi zatwierdzenia i nie przekaze wytycznych, realizacja projektu zostanie
wstrzymana automatycznie a po uzupetnieniu wytycznych Wykonawca zastrzega
sobie prawo do przedstawienia nowego harmonogramu dostaw i montazu.
Zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dostarczonego mu projektu warsztatowego
upowaznia Wykonawce do podjecia produkcji zamowionych elementow
prefabrykowanych.

Bieg uméwionego terminu realizacji umowy, o ktorym mowa w paragrafie 5 pkt. 4
niniejszego dokumentu, rozpoczyna sie od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
projektu warsztatowego.

Jezeli po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu wykonawczego zazgda on
zmian w tym projekcie, lub w produkcji elementow prefabrykowanych lub dokona
zmian w projekcie budowlanym wymagajgcych zmian projektu warsztatowego i/lub
produkowanych elementéw prefabrykowanych, Wykonawca wprowadzi zgdane
zmiany w terminie uzgodnionym i obcigzy Zamawiajgcego wszelkimi wyniktymi stgd
kosztami. W przypadku, jezeli zmiany bedg mialy wplyw na wydluzenie sie czasu
realizacji kontraktu, wing za to nie moze zostac obcigzony Wykonawca. Kazdorazowo
zmiany zostang przeanalizowane przez Wykonawce a w razie wpltywu na terminy
objete  umowa Zamawiajgcy zostanie zobowigzany do podpisania aneksu
okreslajgcego nowe terminy produkcji, dostaw i montazu.

. Zamawiajgcy zobowigzany jest na wlasny koszt uzyskac i przedstawi¢c Wykonawcy

oswiadczenie  projektanta  obiektu, Zze projekt warsztatowy elementow
prefabrykowanych stanowigcych przedmiot dostawy, zostat z projektantem obiektu
uzgodniony jako indywidualna dokumentacja techniczna, o ktérej mowa w art. 10 ust.
1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 13.06.2013

. Parametry prefabrykatow, ktére nie zostang jednoznacznie okreslone w dokumentacji

technicznej jak rowniez w Polskich Normach wykonane zostang zgodnie z Normami
Zaktadowymi Wykonawcy.

. Wykonawca zobowigzany jest, po zakonczeniu realizacji dostaw ,do dostarczenia

Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji powykonawczej — w ilosci 3 kompletow, z
oryginalnymi podpisami na jednym z nich, przy czym:
+ dla projektéw HC: rzuty montazowe z podpisem projektanta, deklaracje na
elementy
 dla projektow kubatura: rysunki szalunkowe i zbrojarskie elementéw
prefabrykowanych, rysunki marek z podpisem projektanta oraz osoby
uprawnionej ze strony fabryki, deklaracje materiatowe i certyfikaty,
uprawnienia kierownika zaktadu + oswiadczenie.
Dokumentacja powykonawcza zostanie dostarczona w segregatorach koloru
czarnego, ze spisem tresci oraz strong tytutowa.

§4

WARUNKI DOSTAWY
1. Wykonanie umowy nastgpi w terminie uzgodnionym, jednak nie wczesniej niz po

uptywie 5 dni od daty uzgodnienia “Harmonogramu dostaw” okreslajgcego daty i
godziny podstawienia samochodéw z dostawg na plac budowy oraz kolejnosé
montazu i nie wczesniej niz po uptywie 15 dni roboczych po dostarczeniu
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentacji technicznej, a nie wczesniej niz po
uptywie co najmniej 10 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiajgcego
zatwierdzonych rysunkéw warsztatowych.

Dostawa zostanie zrealizowana na wskazany przez Zamawiajgcego plac budowy,
staraniem i na koszt Wykonawcy, chyba, ze strony uzgodnig inaczej.
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Dostawa towaru zrealizowana zostanie w dni robocze jednorazowo badz
czesciami/partiami wedtug uzgodnienia stron poczynionych w formie pisemne.
Dostawy beda realizowane cato-samochodowo tj. powyzej 20 ton. W przypadku
zamoéwienia dostaw ponizej 20 ton, Zamawiajgcy zostanie obcigzony kosztami
takiego transportu.

Roztadunek dostarczanych elementdéw obcigza Zamawiajgcego, chyba, ze po stronie
Wykonawcy jest montaz dostarczanych elementow, wéwczas roztadunek obcigza
Wykonawce. Czas roztadunku kazdego samochodu ustala sie na max 3 godziny
liczac od godziny podstawienia. Za godzine podstawienia uwaza sie godzine
zgtoszenia sie samochodu z dostawg przed bramg gtéwng na placu budowy lub
godzine dostawy okreslong w harmonogramie montazu, jezeli jest ona pozniejsza. W
przypadku przekroczenia powyzszego czasu roztadunku z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego oplatg w ustalonej wysokosci, za
kazda rozpoczetg godzine za kazdy samochdd.

Jezeli przedmiotem dostawy sg plyty stropowe sprezone, Wykonawca zobowigzuje
sie nieodpfatnie uzyczy¢ Zamawiajgcemu trawers z chwytakami na okres montazu
tych ptyt i najpozniej wraz z pierwszg dostawg dostarczy¢ “Instrukcje transportu piyt
stropowych sprezonych przy uzyciu urzadzen dzwigowych oraz warunki ich
ewentualnego skltadowania”.

W gestii Zamawiajgcego jest z chwilg dostarczenia ptyt kanatowych na budowe, ich
udroznienie i ewentualne poOzniejsze zaslepienie. Plyty kanatowe standardowo
posiadajg otwory odwadniajgce zlokalizowane w kazdym kanale na obu koncach
ptyty. Na budowie zaleca sie w pilytach majacych zaslepione konce (np. zalane
betonem), wykonanie otworéw odwadniajgcych po spodniej stronie ptyt, w kazdym
kanale, z zastosowaniem metody wiercenia udarowego. Woda przedostajgca sie na
budowie do wnetrza, musi mie¢ zawsze mozliwos¢ ujscia, aby wykluczy¢ szkody
powstate na skutek zawilgocenia albo zamarzniecia. W przypadku nie zastosowania
sie przez Zamawiajgcego do zalecen Wykonawcy w przedmiotowym zakresie,
Wykonaweca nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate z
tego tytutu.

Ze wzgledu na rézne diugosci ptyt HC, réznice w ilosci strun, wykonane otworowania
oraz czas pomiedzy ich produkcjg a montazem mogg wystgpi¢ réznice w wielkosci
ujemnych strzalek ugiecia poszczegolinych elementéw.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do zwrotu trawersu, wraz z ostatnim transportem
elementow. W przeciwvnym wypadku, zobowigzany jest do zwrotu trawersu
w ustalonym miedzy stronami terminie na wlasny koszt. Za opdznienia w zwrocie
trawersu Zamawiajgcy moze naliczy¢ stosowng kare w wysokosci okreslonej w 89
pkt 3 niniejszego dokumentu.

Do kazdej dostawy zostanie zalgczony przez Wykonawce stosowny dokument
dostawy /WZ/, ktory zostanie podpisany przez osobe upowazniong do przyjecia
dostaw w imieniu Zamawiajgcego /wskazang przez Zamawiajgcego/

Podpisanie odpowiedniego dokumentu WZ, potwierdza odbior ilosciowy i jakosciowy
przez Zamawiajgcego dostarczonych elementow. Z tg tez chwilg Zamawiajacy
przejmuje odpowiedzialnos¢ za dostarczcone na plac budowy elementy
prefabrykowane; w szczegoélnosci obcigza go ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia tych elementow.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjecia dostarczonego towaru, Wykonawca
sporzgdzi jednostronny protokét dostawy, ktoéry upowazniat go bedzie do
wystawienia faktury za poniesione koszty transportu (w obie strony) nieodebranego
towaru.
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13. Zamawiajgcy moze zawiesi¢ odbiér zamédwionego towaru na okres nie diuzszy niz
14 dni. Po tym terminie Wykonawca obcigzy Zamawiajgcego kosztami sktadowania
nieodebranego towaru oraz kosztami postoju montazu.

§5
WYKONANIE BUDOWY
1. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca moze zastosowac tylko te wyroby,
ktore nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych , zgodnie z
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz 881

z pbézn. Zm.).

Dopuszcza sie do stosowania : Biuro Centralne
* Wyroby posiadajagce znak CE ul. Wolczaiska 128/134
«  Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE pod warunkiem ,ze O 35100

a. wyréb zostat wyprodukowany na teretorium Polski w zgodzie — Fax+4842 2035101

z Polska Normg a producent dolaczyt deklaracje zgodnosci z tg

Fabryka Gorzkowice
normag ul. Przemystowa 40

b. wyréb zostal wyprodukowany na teretorium Polski i jest zgodny  97-350 Gorzkowice
z uzyskang Aprobatg Techniczng, a producent zataczyt deklaracje [ 1547 7227500
zgodnosci z tg Aprobatg
c. wyréb posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg  rapryka ostrow wikp.
Normg lub Aprobatg Techniczng , a producent dotgczyt odpowiednig gg_iggagzvtv%'xe\%ﬁké9
informacje o wyrobie Tel IFax '
e Wyroby dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie 48627360224
budowlanym w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz 881 z pézn. zm.).wykonane wg indywidualnej
dokumentacji technicznej sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej
2. Wykonawca wykona roboty z materiatdbw whasnych, ktére nie mogg by¢ obcigzone
prawami 0sob trzecich.
3. W razie koniecznosci wykonania robot zamiennych lub dodatkowych, strony
oddzielnie, na pismie, uzgodnig warunki (termin i koszt) ich wykonania.
4. Wykonawca os$wiadcza, ze zobowigzuje sie przeszkoli¢ swoich pracownikéw w
zakresie:
- ochrony srodowiska;
- postepowania z wytworzonymi odpadami;
- ryzyka zwigzanego z uzywaniem materiatbw niebezpiecznych w zakresie
obejmujgcym prace zwigzane z przedmiotem umowy.
5. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania tadu i porzadku na placu budowy oraz
uporzadkowanie miejsca realizacji po wykonaniu przedmiotu umowy.
6. Zamawiajgcy zobowigzuje sie, na swoj koszt, zapewni¢ niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy powigzania placu budowy z infrastrukturg budowlang,
odpowiednio przygotowa¢ plac budowy i utwardzone drogi technologiczne
pozwalajgce na poruszanie sie po nich samochodow ciezarowych z tadunkiem min.
24 tony.
7. Zamawiajgcy jest zobowigzany do takiego  zorganizowania  budowy
i skoordynowania rob6t na budowie, aby Wykonawca nie doznat przeszkéd w
realizacji umowy w tym takze ze strony innych uczestnikéw budowy.
8. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wspolpracy z Wykonawcg i koordynowania prac A ?gg‘gﬁ"@%os
innych wykonawcow, w celu umozliwienia wykonawcy rzetelnej i terminowej
realizacji umowy.
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9. Za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy, a w szczegollnosci za

opOznienia w jej wykonaniu, powstate z powodu naruszenia przez Zamawiajacego
obowigzkow okreslonych w pkt 9 i 10 niniejszego dokumentu, Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

10. Zamawiajgcy wyznaczy osobe, ktéra bedzie upowazniona w jego imieniu do

przyjecia dostaw i podpisania dokumentéw i podpisania dokumentéw WZ. Osobe te
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy najpdézniej na 5 dni przed planowang pierwszag
dostawa.

11. W przypadku montazu w warunkach zimowych tj.ponizej +5C, Zamawiajgcy:

* ponosi koszty materiatdw zalewowych przeznaczonych do prowadzenia
robot w warunkach obnizonych temperatur
oraz
* winien zabezpieczyé¢:
a. nagrzewanie prefabrykatu przed zalaniem przez 12 godzin w temperaturze co
najmniej +5C
b. utrzymanie prefabrykatu po zalaniu w temperaturze co najmniej +5C przez okres
48 godzin.

§6

PRZERWANIE DOSTAW.

1.

Jezeli Zamawiajgcy pozostaje w opéznieniu w zaptacie, Wykonawca ma prawo
wstrzymac¢ dostawy, a juz wykonang czes¢ dzieta zabezpieczy i zapewni jej
bezpieczenstwo, do czasu uiszczenia zalegtej zapfaty. Taki okres wstrzymania
dostaw i montazu nie stanowi opdznienia Wykonawcy w realizacji umowy i skutkujg
automatyczng weryfikacjg terminéw realizacji posrednich i koncowego, Zamawiajgcy
nie ma prawa do naliczania kar umownych.

. Jezeli opbznienie Zamawiajgcego w zaptacie przekracza 30 dni, Wykonawca ma

prawo odstgpi¢ od umowy ze skutkiem natychmiastowym w catosci lub w czesci
obejmujacej dostawy i prace montazowe jeszcze niezrealizowane.

. Jezeli po zawarciu umowy nastgpito takie pogorszenie sytuacji finansowej

Zamawiajgcego, ze grozi jego niewyptacalnoscia lub tez zostato wszczete
postepowanie upadiosciowe, likwidacyjne Iub naprawcze, Wykonawca moze
uzalezni¢ realizacje umowy od uiszczenia zaptaty z goéry lub ztozenia zabezpieczenia
w wysokosci wartosci umowy. Nie speinienie powyzszego przez Zamawiajgcego
upowaznia Wykonawce do natychmiastowego odstgpienia od umowy, z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez ktorgkolwiek ze stron, na dowolnym

etapie realizacji umowy, strony przeprowadzg komisyjng inwentaryzacje, o ktorej
Zamawiajgcy zostanie powiadomiony w formie pisemnej, majgcg na celu
oszacowanie poniesionych przez Wykonawce kosztow, powstatych do dnia
wypowiedzenia Umowy.

Inwentaryzacja dotyczy¢ bedzie gotowych elementéw znajdujgcych sie na placu
budowy, magazynach badz placach sktadowych Wykonawcy, elementéw w trakcie
ich wykonywania oraz wszelkich materiatow i ustug zwigzanych z realizacja umowy.
Na podstawie protokolu inwentaryzacji podpisanego przez strony, Wykonawca
wystawi fakture VAT, ktérg Zamawiajgcy zaptaci w terminie 14 dni od jej otrzymania.
Wykonawca rosci sobie prawo sporzgdzenia inwentaryzacji i protokotu z jej

przeprowadzenia, jesli Zamawiajacy odmowi stawienia sie¢ na inwentaryzacje badz -

odmowi podpisania protokotu inwentaryzacji badz nie stawi sie na wyznaczone
pisemnie dwa terminy sporzgdzenia inwentaryzacji.
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o 87
ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY ZA WADY FIZYCZNE. R EKOJMIA |
GWARANCJA.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi i gwarancji na dostarczone elementy
prefabrykowane i wykonane prace montazowe na okres 12 miesiecy liczagc od daty
odbioru koncowego, na ponizszych zasadach:

1. Wykonawca odpowiada za wady dostarczonego towaru i wykonanych prac powstate
wskutek ztego wykonawstwa lub wadliwosci materiatu.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest powiadomi¢ Wykonawce na pismie o wadach w
ciggu 48 godzin od ich ujawnienia. Uchybienie powyzszym terminom powoduje
utrate przez Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi.

3. Wykonawca w ciggu 14 dni od otrzymania reklamacji powiadomi Zamawiajgcego czy
reklamacje uznaje, oraz w przypadku uznania reklamacji o sposobie usuniecia wad.

4. Usuniecie wad fizycznych polega¢ bedzie wg wyboru Wykonawcy na naprawie
wadliwego towaru, lub wymianie towaru na wolny od wad.

5. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady fizyczne towaru w ciggu 21 dni od daty
powiadomienia go o wadzie. Jezeli z przyczyn technicznych lub organizacyjnych, jak
réwniez innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usuniecie wad w powyzszym
terminie nie jest mozliwe, Wykonawca powiadomi o tym Zamawiajgcego i strony
uzgodnig inny termin usuniecia wad. Nieusuniecie wad w terminie i z przyczyn
wskazanych w niniejszym ustepie, nie uprawnia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia wad przez podmiot trzeci na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Jezeli usuniecie wad lub wymiana towaru wadliwego na wolny od wad okaze sie
niemozliwe lub zwigzane dla Wykonawcy z nadmiernymi kosztami, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo zgdania obnizenia ceny.

. Jezeli Wykonawca w uzgodnionym terminie nie usungt wad, Zamawiajgcy wyznaczy
mu dodatkowy termin, po bezskutecznym uptywie ktérego, moze od umowy
odstgpic.

8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody na placu budowy powstate

wskutek przemieszczania sie dzwigéw, samochoddéw czy innego sprzetu (zarwanie
terenu czy infrastruktury).

\]

§8

KARY UMOWNE. ODSZKODOWANIA.

1. W przypadku nieterminowej zaptaty, Wykonawcy przystugujg od Zamawiajgcego
odsetki za opO6znienie. Dodatkowo Zamawiajgcy pozostajgcy w opOznieniu w
zaptacie zobowigzany jest do pokrycia Wykonawcy wszelkich kosztéw zwigzanych
ze $cigganiem naleznosci np. koszty wezwan do zapfaty, koszty uzyskania
informacji, windykacji naleznosci itp.

2. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania, Zamawiajgcy:

» zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% naleznego wynagrodzenia
oraz

» pokryje Wykonawcy koszty poniesione przez niego na wykonanie przedmiotu
umowy do chwili odstgpienia lub rozwigzania umowy. W przypadku wyrobow
dostarczonych na plac budowy lub przekazanych do magazynu wyrobow
gotowych - bedzie to wartos¢ towaréw odpowiadajgca ich umdwionej cenie
brutto; w przypadku towardw, ktérych produkcja nie zostata ukonczona - kwota
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POLSKA

3.

odpowiadajgca ich wartosci brutto proporcjonalnie do stanu zaawansowania
produkcji na dzien odstgpienia lub rozwigzania umowy.
W przypadku opdéznieh przez Zamawiajgcego w zwrocie trawersu z chwytakami,
dostarczanego przez Wykonawce do roztadunku piyt stropowych, Zamawiajgcy
naliczy kare w wysokosci 500 zl/dzien, liczgc od uzgodnionego miedzy stronami dnia
jego zwrotu.

§9

ROZSTRZYGANIE SPOROW

1.

2.

Ewentualne spory na tle wykonywania niniejszej umowy, strony bedg w pierwszej
kolejnosci rozwigzywac polubownie.

W przypadku braku mozliwosci zawarcia ugody w ciggu 2 miesiecy, wtasciwym dla
rozstrzygniecia sprawy bedzie Sad Gospodarczy whasciwy miejscowo ze wzgledu na
siedzibe Wykonawcy.

§10

SILA WY ZSZA

1.

Wykonawca nie bierze odpowiedzialnosci za niewykonanie zobowigzan umownych
w catosci lub czesci, jezeli wystgpig zdarzenia zewnetrzne okreslone jako “sita
wyzsza”, na ktére nie ma wptywu.

Pod pojeciem “sita wyzsza” rozumie sie wszelkie nieprzewidziane i niezalezne od
Wykonawcy zdarzenia zaistniale po zawarciu umowy - takie jak np. wojna,
zamieszki, katastrofy, powodzie, zakilécenia komunikacyjne, strajki - jezel
uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg wykonanie umowy.

W przypadku wystgpienia sity wyzszej, Wykonawca powiadomi o tym faxem drugag
strone najpdzniej w ciggu 7 dni od wystgpienia zdarzenia.

Ustgpienie sity wyzszej winno by¢ zgtoszone drugiej stronie w ciggu 48 godzin.

Jezeli dziatanie sity wyzszej przekracza 60 dni, kazdej ze stron przystuguje prawo
odstgpienia od umowy bez obowigzku zaptaty z tego tytutu drugiej stronie kary
umownej.

811

POSTANOWIENIA KO NCOWE

1.

Strony zobowigzujg sie do nie udostepniania osobom trzecim informacji handlowych
i technicznych, ktore zostaty im powierzone przez drugg strone bez jej pisemnej
zgody, a takze do korzystania z tych informacji w innym celu niz zwigzanym z
wypetnieniem warunkow niniejszej umowy. Dalej strony zobowigzujg sie do
zachowania w tajemnicy tresci umowy i do nie informowania o niej osob trzecich, a
zwlaszcza konkurencji. W przypadku niedopetnienia tego obowigzku przez jedng ze
stron umowy, drugiej stronie umowy przystuguje prawo do odszkodowania.

Jezeli jedno z postanowien niniejszej umowy traci lub moze straciC w przysztosci
waznos¢ w catosci lub czesciowo, lub jezeli w niniejszej umowie wystapig luki, to
waznos¢ pozostalych postanowien nie zostaje tym naruszona. W miejsce
postanowien niewaznych, strony umowy niezwiocznie uzgodnig takie skuteczne
postanowienia, ktére odpowiadajg znaczeniu i celem postanowien niewaznych.
Zamawiajgcy o$wiadcza, iz uzyskat wymagane art. 647" K.C. § 2 i 3 zgody na
zawarcie niniejszej umowy z Wykonawca.

Kazda ze stron zobowigzuje sie wyznaczy¢ osoby do biezgcych kontaktow
Z drugg strong w zwigzku z wykonywaniem umowy i powiadomi¢ o tym — jak
réwniez o zmianach wyznaczonych oséb — drugg strone na pismie.

Prawo do wydawania drugiej stronie wigzacych zalecen, co do szczegotowych
zasad i sposobu wykonywania umowy, o ile nie naruszajg one postanowien umowy i
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POLSKA

dokumentéw kontraktu, posiadajg wytgcznie osoby wyznaczone w powyzszym
trybie do biezgcych kontaktow z drugg strong.

5. W przypadku spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie, zastosowanie znajdujg
przepisy kodeksu cywilnego i prawa budowlanego.
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